
HSPK PEMERINTAH KOTA MALANG 

Standar harga Satuan Pekerjaan Konstruksi 

STUDENT DAY of CIVIL ENGINEERING 10 th 

KHUSUS LOMBA GAMBAR TEKNIK 

     
NO MERK/SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN (Rp) KET 

          

I. PEKERJAAN PERSIAPAN       

1 Pagar sementara dari kayu tinggi 2 m m¹ 498,777.83   

2 Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 m m¹ 614,939.33   

3 Pagar sementara dari kawat duri tinggi 1.8 m m¹ 752,175.17   

4 Pagar kawat jaring galvanis, tinggi 1,0 m m¹ 33,919.20   

5 Pengukuran dan pemasangan bouwplank m¹ 132,942.50   

6 Pembuatan kantor sementara, dengan lantai plesteran m2 1,908,110.40   

7 Pembuatan gudang semen dan alat-alat m2 1,912,484.70   

8 Pembuatan rumah jaga/konstruksi kayu m2 1,740,420.15   

9 Membersihkan lapangan dan perataan m2 8,347.50   

10 Pembuatan bedeng buruh m2 1,932,628.95   

11 Pembuatan bak adukan ukuran (40 x 50 x 20) cm bh 375,376.47   

12 Pembuatan jalan sementara m2 90,665.40   

13 Bongkar pasang kayu kuda-kuda / kusen / loteng  m3 611,667.00   

14 Bongkaran beton bertulang m3 339,141.60   

15 Bongkaran tembok bata merah m3 317,406.60   

16 Bongkaran atap m2 55,597.50   

17 Bongkaran lantai m2 10,174.50   

18 Bongkaran plafon m2 14,357.70   

      
   

II PEKERJAAN TANAH   
   

1 Galian tanah biasa sedalam 1 m m3 37,248.75   

2 Galian tanah biasa sedalam 2 m m3 45,785.25   

3 Galian tanah biasa sedalam 3 m m3 54,466.65   

4 Galian tanah keras sedalam 1 m m3 49,568.40   

5 Galian tanah cadas sedalam 1 m m3 75,222.00   

6 Galian tanah lumpur sedalam 1 m m3 59,960.25   

7 Pekerjaan stripping tebing setinggi 1 m m2 2,724.75   

8 Pembuangan tanah sejauh 30 m m3 16,317.00   

9 Urugan kembali m3 15,261.75   

10 Pemadatan tanah (per 20 cm) m3 27,247.50   

11 Urugan pasir m3 133,087.50   

12 Lapisan Pudel Campuran 1 Kp : 3 Ps : 7 TL m3 382,408.43   

13 Lapisan Pudel Campuran 1 Kp : 5 TL m3 538,433.28   

14 Pemasangan lapisan ijuk (tebal 10 cm) m2 134,174.25   

15 Urugan sirtu padat untuk peninggian lantai bangunan m3 177,675.75   

16 Urugan Tanah m3 111,651.75   



17 Cut and fill  m3 114,880.56   

18 Galian tanah keras sedalam > 5 m m3 95,312.10   

19 Galian tanah keras sedalam > 10 m m3 237,166.99   

20 Pembuangan tanah sejauh > 1 km m3 36,695.52   

21 Perataan Lahan m3 36,254.00   

      
   

III PEKERJAAN PONDASI   
   

1 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 3 Ps m3 682,531.50   

2 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 4 Ps m3 629,637.75   

3 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 5 Ps m3 592,984.35   

4 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 6 Ps m3 567,207.90   

5 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 8 Ps m3 531,895.35   

6 Pasang pondasi batu kali, 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps m3 662,420.85   

7 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m3 703,441.10   

8 Pasang pondasi batu kali, 1/4 Pc : 1 Kp : 4 Ps m3 653,231.99   

9 Pasang pondasi batu kosong (anstamping) m3 289,347.03   

10 
Pasang pondasi siklop, 60% beton campuran 1 PC : 2 PB : 3 KR dan  40% batu 
kali 

m3 2,197,283.59 
  

11 Pasang pondasi sumuran diameter 100 cm m3 688,157.44   

      
   

IV. PEKERJAAN DINDING   
   

1 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 2 Ps m² 224,238.00   

2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Ps m² 210,159.60   

3 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 4 Ps m² 200,917.50   

4 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 5 Ps m² 195,783.00   

5 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 6 Ps m² 193,269.30   

6 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m² 219,329.62   

7 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps m² 107,643.90   

8 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Ps m² 101,115.42   

9 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps m² 97,286.70   

10 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 5 Ps m² 94,873.38   

11 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 6 Ps m² 93,446.22   

12 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 8 Ps m² 90,882.75   

13 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m² 111,379.28   

14 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 1 Ps m² 108,452.19   

15 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps m² 102,827.97   

16 Pasangan dinding hollowblock (HB. 20), Spesi 1 PC : 3 Ps m² 256,836.72   

17 Pasangan dinding hollowblock (HB. 20), Spesi 1 PC : 4 Ps m² 254,407.86   

18 Pasangan dinding hollowblock (HB. 15), spesi 1 PC : 3 Ps m² 205,966.74   

19 Pasangan dinding hollowblock (HB. 15), spesi 1 PC : 4 Ps m² 204,002.40   

20 Pasangan dinding hollowblock (HB. 10), Spesi 1 PC : 3 Ps m² 155,137.71   

21 Pasangan dinding hollowblock (HB. 10), Spesi 1 PC : 4 Ps m² 154,223.58   

22 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm, Spesi 1 PC : 3 Ps m² 369,212.55   

23 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm, Spesi 1 PC : 4 Ps m² 365,190.00   

24 Pasang bata berongga (5 x 11 x 24) cm, Spesi 1PC:3Ps m² 124,898.55   



      
   

V. PEKERJAAN PLESTERAN   
   

1 Plesteran 1 Pc : 1 Ps, tebal 15 mm m² 51,238.61   

2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm m² 43,966.73   

3 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm m² 40,767.22   

4 Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm m² 38,627.19   

5 Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm m² 37,352.99   

6 Plesteran 1 Pc : 6 Ps, tebal 15 mm m² 36,358.06   

7 Plesteran 1 Pc : 7 Ps, tebal 15 mm m² 35,792.53   

8 Plesteran 1 Pc : 8 Ps, tebal 15 mm m² 35,227.00   

9 Plesteran 1 Pc : 0.5 Kp : 3 Ps, tebal 15 mm m² 41,916.32   

10 Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Ps, tebal 15 mm m² 41,982.68   

11 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 1 Ps, tebal 15 mm m² 44,064.72   

12 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps, tebal 15 mm m² 41,402.76   

13 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 20 mm m² 58,817.26   

14 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 20 mm m² 47,284.19   

15 Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 20 mm m² 51,647.82   

16 Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 20 mm m² 49,998.94   

17 Plesteran 1 Pc : 6 Ps, tebal 20 mm m² 48,622.31   

18 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps, tebal 20 mm m² 56,457.87   

19 Berapen 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm m² 24,562.94   

20 Plesteran skoning 1 Pc : 2 Ps, Lebar 10 mm m² 34,655.25   

21 Plesteran granito 1 Pc warna : 2 granito, tebal 10 mm m² 251,274.45   

22 Plesteran Teraso, 1 Pc Warna : 2 Batu Teraso, tebal 10 mm m² 240,249.45   

23 Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps, m² 29,575.77   

24 Plesteran siar pasangan batu kali adukan 1 Pc : 2 Ps m² 36,974.49   

25 Benangan m¹ 20,404.65   

26 Acian m² 21,992.25   

      
   

VI. PEKERJAAN KAYU   
   

1 Pasang kusen pintu dan jendela kayu jati (kelas I) m3 18,210,328.50   

2 Pasang kusen pintu dan jendela kayu kamper m3 14,597,971.50   

3 Pasang kusen pintu dan jendela kayu borneo m3 13,231,879.50   

4 Pasang kusen pintu dan jendela kayu meranti m3 9,202,273.50   

5 Pasang pintu klamp kayu jati m² 751,600.50   

6 Pasang pintu klamp kayu kamper m² 615,453.30   

7 Pasang pintu klamp kayu borneo m² 581,303.10   

8 Pasang pintu klamp kayu meranti m² 424,302.90   

9 Pasang pintu panel kayu jati m² 941,165.40   

10 Pasang pintu panel kayu kamper m² 805,018.20   

11 Pasang pintu panel kayu borneo m² 770,868.00   

12 Pasang pintu panel kayu meranti m² 613,867.80   

13 Pasang pintu dan jendela kaca kayu jati m² 616,705.74   

14 Pasang pintu dan jendela kaca kayu kamper m² 535,017.42   



15 Pasang pintu dan jendela kaca kayu borneo m² 514,527.30   

16 Pasang pintu dan jendela kaca kayu meranti m² 420,327.18   

17 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu jati m² 1,336,772.64   

18 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu kamper m² 1,118,937.12   

19 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu borneo m² 1,064,296.80   

20 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu meranti m² 813,096.48   

21 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu jati m² 721,625.63   

22 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu kamper m² 636,533.63   

23 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu borneo m² 615,189.75   

24 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu meranti m² 517,064.63   

25 Pasang jalusi mati kusen kayu jati m² 1,188,008.85   

26 Pasang jalusi mati kusen kayu kamper m² 983,788.05   

27 Pasang jalusi mati kusen kayu borneo m² 932,562.75   

28 Pasang jalusi mati kusen kayu meranti m² 697,062.45   

29 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu jati m² 736,078.88   

30 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu kamper m² 650,986.88   

31 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu borneo m² 629,643.00   

32 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu meranti m² 531,517.88   

33 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu jati m² 808,914.23   

34 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu kamper m² 723,822.23   

35 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu borneo m² 702,478.35   

36 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu meranti m² 604,353.23   

37 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu jati m² 806,079.23   

38 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu borneo (divernis) m² 720,065.85   

39 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu meranti (divernis) m² 621,940.73   

40 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu jati m3 17,655,508.50   

41 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu kamper m3 13,222,849.50   

42 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu borneo m3 11,970,598.50   

43 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu kruing m3 9,153,207.00   

44 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu meranti m3 8,276,793.00   

45 Pasang konstruksi kuda-kuda ekspose kayu jati m3 19,840,899.75   

46 Pasang konstruksi kuda-kuda ekspose kayu kamper m3 15,005,271.75   

47 Pasang konstruksi gording kayu kamper m3 12,744,007.50   

48 Pasang konstruksi gording kayu meranti m3 7,797,951.00   

49 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu jati m² 332,557.09   

50 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu kamper m² 239,044.22   

51 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu borneo m² 222,993.37   

52 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu kruing m² 161,455.60   

53 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu meranti m² 137,323.54   

54 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu jati m² 332,557.09   

55 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu kamper m² 239,044.22   

56 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu borneo m² 222,993.37   

57 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu kruing m² 161,455.60   

58 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu meranti m² 137,323.54   



59 Pasang kaso + reng genteng beton kayu jati m² 359,256.56   

60 Pasang kaso + reng genteng beton kayu kamper m² 257,465.67   

61 Pasang kaso + reng genteng beton kayu borneo m² 240,390.26   

62 Pasang kaso + reng genteng beton kayu kruing m² 173,627.58   

63 Pasang kaso + reng genteng beton kayu meranti m² 147,446.57   

64 Pasang kaso + reng atap sirap kayu jati m² 264,046.18   

65 Pasang kaso + reng atap sirap kayu kamper m² 192,859.49   

66 Pasang kaso + reng atap sirap kayu borneo m² 178,772.53   

67 Pasang kaso + reng atap sirap kayu kruing m² 130,877.57   

68 Pasang kaso + reng atap sirap kayu meranti m² 112,095.53   

69 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu jati m² 266,695.99   

70 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu kamper m² 200,255.08   

71 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu borneo m² 187,107.25   

72 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu kruing m² 142,405.28   

73 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu meranti m² 124,875.39   

74 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu jati m¹ 199,469.51   

75 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu kamper m¹ 159,636.62   

76 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu borneo m¹ 153,489.21   

77 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu kruing m¹ 104,313.30   

78 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu meranti m¹ 103,084.04   

79 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu jati m¹ 201,558.74   

80 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu kamper m¹ 164,118.26   

81 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu borneo m¹ 154,726.95   

82 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu kruing m¹ 105,596.72   

83 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu meranti m¹ 111,551.90   

84 Pasang rangka dinding pemisah kayu jati m² 457,988.58   

85 Pasang rangka dinding pemisah kayu kamper m² 345,157.26   

86 Pasang rangka dinding pemisah kayu borneo m² 313,281.78   

87 Pasang rangka dinding pemisah kayu meranti m² 219,257.64   

88 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu jati m² 570,252.48   

89 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kamper m² 457,421.16   

90 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu borneo m² 425,545.68   

91 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu meranti m² 331,521.54   

92 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu jati m² 585,655.98   

93 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kamper m² 472,824.66   

94 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu borneo m² 440,949.18   

95 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu meranti m² 346,925.04   

96 Pasang dinding lambriziring dari papan jati m² 277,048.70   

97 Pasang dinding lambriziring dari papan kamper m² 253,222.94   

      
   

VII. PEKERJAAN BETON   
   

1 Beton mutu fc'=7,4 Mpa  (K100) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87 m3 743,823.51   

2 Beton mutu fc'=9,8 Mpa  (K125) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,78 m3 784,502.59   

3 Beton mutu fc'=12,2 Mpa  (K150) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,72 m3 816,296.74   



4 Lantai kerja beton mutu fc'=7,4 Mpa  (K100) slump (3 - 6) cm, w/c = 0,87 m3 696,995.01   

5 Beton mutu fc'=14,5 Mpa  (K175) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66 m3 854,058.69   

6 Beton mutu fc'=16,9 Mpa  (K200) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 m3 889,833.72   

7 Beton mutu fc'=19,3 Mpa  (K225) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58 m3 917,010.53   

8 Beton mutu fc'=21,7 Mpa  (K250) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 m3 934,394.50   

9 Beton mutu fc'=24,0 Mpa  (K275) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53 m3 964,148.36   

10 Beton mutu fc'=26,4 Mpa  (K300) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52 m3 973,421.81   

11 Beton mutu fc'=28,8 Mpa  (K325) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49 m3 1,036,520.04   

12 Beton mutu fc'=31,2 Mpa  (K350) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48 m3 1,048,611.45   

13 Beton kedap air dengan strorox - 100 m3 1,100,400.98   

14 Pasang PVC Waterstop lebar 150 mm m¹ 41,967.45   

15 Pasang PVC Waterstop lebar 200 mm m¹ 72,551.85   

16 Pasang PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm m¹ 84,474.60   

17 Pembesian dengan besi polos  kg 12,932.75   

18 Pembesian dengan besi ulir kg 19,327.25   

19 Kabel prestressed polos/strands kg 35,747.99   

20 Memasang 1 kg jaring kawat baja / wire mesh kg 38,945.55   

21 Pasang bekisting untuk pondasi m² 216,316.80   

22 Pasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) m² 130,448.85   

23 Pasang bekisting untuk sloof m² 236,840.10   

24 Pasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) m² 140,710.50   

25 Pasang bekisting untuk kolom m² 398,382.08   

26 Pasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) m² 227,482.76   

27 Pasang bekisting untuk balok m² 409,619.07   

28 Pasang bekisting untuk balok ( 2x pakai ) m² 233,101.26   

29 Pasang bekisting untuk plat lantai m² 519,342.08   

30 Pasang bekisting untuk plat lantai ( 2x pakai ) m² 287,962.76   

31 Pasang bekisting untuk dinding m² 436,543.80   

32 Pasang bekisting untuk dinding ( 2x pakai ) m² 246,563.63   

33 Pasang bekisting untuk tangga m² 357,183.23   

34 Pasang bekisting untuk tangga ( 2x pakai ) m² 206,883.34   

35 Pasang jembatan untuk pengecoran m² 139,648.66   

36 Pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 3,818,806.98   

37 Sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 4,855,235.73   

38 Kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 6,250,661.58   

39 Kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) m3 8,449,701.78   

40 Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 6,548,105.58   

41 Dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 5,829,993.78   

42 Dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 5,977,761.86   

43 Kolom penguat beton bertulang (11 x 11) cm m¹ 65,279.22   

44 Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm m¹ 89,197.13   

45 Sloof beton bertulang (10 x 15) cm m¹ 88,157.63   

      
   

VIII. PEKERJAAN PENUTUP ATAP   
   



1 Pasang atap genteng biasa ex. Malang m2 47,054.70   

2 Pasang atap genteng press ex.Trenggalek m2 49,679.70   

3 Pasang atap genteng karangpilang ex. Malang m2 68,054.70   

4 Pasang atap genteng karangpilang ex. Trenggalek m2 60,179.70   

5 Pasang atap genteng karangpilang ex. Surabaya m2 112,679.70   

6 Pasang bubung genteng biasa ex. Malang m1 61,271.70   

7 Pasang bubung genteng press ex. Trenggalek m1 63,896.70   

8 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Malang m1 75,446.70   

9 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Trenggalek m1 78,071.70   

10 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Surabaya m1 87,521.70   

11 Pasang atap genteng palentong kecil m2 75,929.70   

12 Pasang atap genteng kodok glazuur m2 75,929.70   

13 Pasang atap genteng palentong super / besar m2 70,925.40   

14 Pasang atap genteng beton m2 68,691.00   

15 Pasang atap genteng aspal m2 120,767.85   

16 Pasang atap genteng metal m2 133,779.45   

17 Pasang atap sirap m2 137,783.10   

18 Pasang bubung genteng palentong kecil  m1 72,296.70   

19 Pasang bubung genteng kodok / glazuur m1 90,146.70   

20 Pasang bubung genteng palentong super / besar m1 84,161.70   

21 Pasang bubung genteng beton m1 101,356.50   

22 Pasang bubung genteng aspal m1 157,715.72   

23 Pasang bubung genteng metal m1 145,694.85   

24 Pasang bubung atap sirap m1 90,334.23   

25 Pasang atap asbes gelombang (3,00 x 1,05) m x 4 mm m2 56,649.60   

26 Pasang atap asbes gelombang (2,70 x 1,05) m x 4 mm m2 61,155.15   

27 Pasang atap asbes gelombang (2,40 x 1,05) m x 4 mm m2 56,677.95   

28 Pasang atap asbes gelombang (2,10 x 1,05) m x 4 mm m2 57,816.15   

29 Pasang atap asbes gelombang (1,50 x 1,05) m x 4 mm m2 56,413.35   

30 Pasang atap asbes gelombang (2,50 x 0,92) m x 5 mm m2 75,736.50   

31 Pasang atap asbes gelombang (2,25 x 0,92) m x 5 mm m2 78,078.00   

32 Pasang atap asbes gelombang (2,00 x 0,92) m x 5 mm m2 70,504.35   

33 Pasang atap asbes gelombang (1,80 x 0,92) m x 5 mm m2 67,826.85   

34 Pasang atap asbes gelombang (3,00 x 1,08) m x 6 mm m2 118,604.85   

35 Pasang atap asbes gelombang (2,70 x 1,08) m x 6 mm m2 68,975.55   

36 Pasang atap asbes gelombang (2,10 x 1,08) m x 6 mm m2 66,486.00   

37 Pasang atap asbes gelombang (1.80 x 1,08) m x 6 mm m2 63,190.05   

38 Pasang bubung stel gelombang 0,92 m m1 141,905.40   

39 Pasang bubung stel gelombang 1,05 m m1 133,022.40   

40 Pasang bubung stel gelombang 1,08 m m1 130,885.65   

41 Pasang nok paten 0,92 m m1 74,495.40   

42 Pasang nok paten 1,05 m m1 73,991.40   

43 Pasang nok paten 1,08 m m1 78,527.40   

44 Pasang nok stel rata 0,92 m m1 73,791.90   



45 Pasang nok stel rata 1,05 m m1 65,129.40   

46 Pasang atap seng gelombang  m2 76,780.20   

47 Pasang bubung seng gelombang  m1 39,519.90   

48 Pasang atap aluminium m2 174,060.60   

49 Pasang bubung atap aluminium m2 202,169.10   

50 Pasang lapisan aluminium foil / sesalation m2 47,204.85   

51 Pasang roof light fibreglass m2 107,468.55   

52 Pasang atap polycarbonat m2 266,365.05   

53 Pasang atap seng galvalum m2 184,975.35   

54 Pasang bubung atap seng galvalum m2 213,761.10   

      
   

IX. PEKERJAAN LANGIT - LANGIT   
   

1 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 6 mm m2 29,351.70   

2 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 5 mm m2 28,081.20   

3 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 4 mm m2 27,388.20   

4 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 3,50 mm m2 26,579.70   

5 Langit-langit akustik (30 x 30) cm m2 213,498.60   

6 Langit-langit akustik (30 x 60) cm m2 188,049.75   

7 Langit-langit akustik (60 x 120) cm m2 72,486.75   

8 Langit-langit plywood (30 x 60) cm, tebal 4 mm m2 66,858.75   

9 Langit-langit plywood (30 x 60) cm, tebal 6 mm m2 78,429.75   

10 Langit-langit plywood (60 x 120) cm, tebal 4 mm m2 52,484.25   

11 Langit-langit plywood (60 x 120) cm, tebal 6 mm m2 59,571.75   

12 Langit-langit teakwood (30 x 60) cm, tebal 4 mm m2 70,512.75   

13 Langit-langit teakwood (60 x 120) cm, tebal 4 mm m2 58,784.25   

14 Langit-langit lat kayu jati m2 454,155.24   

15 Langit-langit lat kayu kamper m2 358,808.52   

16 Langit-langit soft board m2 65,873.85   

17 Langit-langit akustik (60 x 120) cm + rangka aluminium m2 284,182.50   

18 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu jati m2 230,663.37   

19 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu kamper m2 178,891.23   

20 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu borneo m2 168,646.17   

21 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu kruing m2 133,813.47   

22 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu meranti m2 120,153.81   

23 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu jati m2 423,607.38   

24 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu kamper m2 324,377.45   

25 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu borneo m2 304,741.08   

26 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu kruing m2 237,978.41   

27 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu meranti m2 211,797.39   

28 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu jati m2 558,506.66   

29 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu kamper m2 459,276.72   

30 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu borneo m2 439,640.36   

31 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu kruing m2 372,877.68   

32 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu meranti m2 346,696.67   



33 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu jati m2 640,057.32   

34 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu kamper m2 523,570.01   

35 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu borneo m2 500,518.62   

36 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu kruing m2 422,145.05   

37 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu meranti m2 500,518.62   

38 Langit-langit gypsum board (120x240x9) mm, tebal 9 mm m2 43,950.69   

39 Langit-langit tripleks (120x240) cm, tebal 3 mm m² 34,991.25   

40 Langit-langit tripleks (120x240) cm, tebal 4 mm m² 43,575.00   

41 Langit-langit lambriziring kayu jati, tebal 9 mm m² 343,970.03   

42 Langit-langit lambriziring kayu kamper, tebal 9 mm m² 284,378.33   

43 List langit-langit kayu profil m1 23,726.85   

44 List langit-langit gypsum m1 32,846.10   

      
   

X. PEKERJAAN SANITASI   
   

1 Pasang kloset jongkok teraso bh 253,932.00   

2 Pasang kloset jongkok porselin kw. A bh 439,519.50   

3 Pasang kloset jongkok lux bh 593,449.50   

4 Pasang kloset duduk porselin kw. A bh 1,960,765.80   

5 Pasang kloset duduk lux bh 2,029,742.19   

6 Pasang urinoir bh 1,405,425.00   

7 Pasang wastafel kw. A bh 680,026.20   

8 Pasang wastafel lux bh 1,701,928.62   

9 Pasang tempat sabun keramik bh 42,036.75   

10 Pasang bak mandi teraso volume 0.3 m3 bh 324,891.00   

11 Pasang bak mandi fibreglass volume 0.3 m3 bh 683,142.60   

12 Pasang bak mandi batu bata volume 0.3 m3 bh 1,064,154.00   

13 Pasang badkip porselen bh 1,756,282.50   

14 Pasang bak beton volume 1.0 m3, head 2.5 m  bh 10,025,559.77   

15 Pasang pipa penyalur air limbah jenis pipa tanah, diameter 15 cm m1 210,126.95   

16 Pasang pipa penyalur air limbah jenis pipa tanah, diameter 20 cm m1 279,226.08   

17 Pasang pipa beton, diameter 20 cm m1 83,403.18   

18 Pasang pipa beton, diameter 30 cm m1 156,952.28   

19 Pasang pipa beton, diameter 40 cm  m1 197,447.75   

20 Pasang pipa beton, diameter 50 cm  m1 238,636.23   

21 Pasang pipa beton, diameter 60 cm  m1 288,140.71   

22 Pasang pipa beton, diameter 80 cm m1 445,246.16   

23 Pasang pipa beton, diameter 90 cm  m1 488,513.63   

24 Pasang pipa beton, diameter 100 cm  m1 583,640.61   

25 Pasang pipa beton U, diameter 20 m¹ 72,777.18   

26 Pasang pipa beton U, diameter 30 m¹ 190,126.23   

27 Pasang bak kontrol pasangan batu bata 30 x 30 tinggi 35 cm bh 246,889.13   

28 Pasang bak kontrol pasangan batu bata 45 x 45 tinggi 50 cm bh 370,308.75   

29 Pasang bak kontrol pasangan batu bata 60 x 60 tinggi 65 cm bh 561,480.26   

30 Pasang pipa galvanis, diameter 1/2" m1 71,424.15   



31 Pasang pipa galvanis, diameter 3/4" m1 89,152.35   

32 Pasang pipa galvanis, diameter 1" m1 117,573.75   

33 Pasang pipa galvanis, diameter 1 1/2" m1 175,768.53   

34 Pasang pipa galvanis, diameter 2" m1 242,319.63   

35 Pasang pipa galvanis, diameter 2 1/2" m1 331,242.03   

36 Pasang pipa galvanis, diameter 3" m1 361,223.21   

37 Pasang pipa galvanis, diameter 4" m1 549,705.66   

38 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1/2" m1 21,063.74   

39 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 3/4" m1 28,281.17   

40 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1" m1 35,191.49   

41 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1 1/2" m1 42,830.24   

42 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 2" m1 55,799.42   

43 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 2.5" m1 68,937.54   

44 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 3" m1 98,140.25   

45 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 4" m1 145,784.00   

46 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 6" m1 250,586.23   

47 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 8" m1 375,814.29   

48 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1/2" m1 12,464.24   

49 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 3/4" m1 16,430.61   

50 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1" m1 19,522.86   

51 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1 1/2" m1 26,846.61   

52 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 2" m1 29,445.73   

53 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 2.5" m1 41,795.04   

54 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 3" m1 61,035.87   

55 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 4" m1 77,484.65   

56 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1/2" m1 11,105.01   

57 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 3/4" m1 13,385.61   

58 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1" m1 16,036.34   

59 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1 1/2" m1 19,376.91   

60 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 2" m1 27,646.29   

61 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 2.5" m1 32,699.42   

62 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 3" m1 41,545.25   

63 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 4" m1 49,197.12   

64 Pasang bak cuci piring stainles steel bh 364,217.18   

65 Pasang bak cuci piring teraso bh 345,998.63   

66 Pasang kran diameter 1/2" bh 50,835.75   

67 Pasang kran diameter 3/4" bh 55,770.75   

68 Pasang Afor Stainless Steel bh 65,976.75   

69 Pasang Afor Plastik bh 35,736.75   

70 Pasang kaca wastafel m2 246,565.46   

71 Pasang pipa screen PVC tipe AW, diameter 3" m1 111,830.67   

72 Pasang pipa screen PVC tipe AW, diameter 4" m1 154,090.55   

      
   

XI. PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM   
   



1 Pasang besi profil kg 36,106.56   

2 Pasang rangka kuda-kuda baja WF kg 36,106.56   

3 Pemasangan baut anker baja kg 23,010.75   

4 Ikatan angin/Trekstang kg 23,149.56   

5 Plendes kg 36,106.56   

6 Pasang pintu plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku m² 1,061,012.40   

7 pengelasan dengan las listrik cm 5,327.81   

8 Pasang pintu gulung besi (rolling door) m2 2,407,118.70   

9 Pasang pintu lipat (folding door) m2 1,907,360.70   

10 Pasang sunscream alluminium m2 403,300.80   

11 Pasang Rolling door Aluminium m2 1,494,202.50   

12 Pasang Kusen Alluminium Coklat m1 139,682.66   

13 Pasang pintu Alluminium coklat strip lebar 8 cm m2 817,003.74   

14 Pasang Pintu Kaca Rangka Aluminium Coklat m2 601,317.15   

15 Pasang venetion blinds dan vertical blinds (tirai) m2 659,118.60   

16 Pasang teralis besi (2 x 3) mm m2 490,587.09   

17 Pasang kawat nyamuk m2 125,507.97   

18 Pasang jendela nako & trails m2 400,605.45   

19 Pasang pintu fiber KM Unit 446,227.95   

20 Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.60 m m1 227,034.26   

21 Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.90 m m1 239,051.51   

22 Pasang talang miring, seng bjls 30 L = 0.60 m m1 227,034.26   

23 Pasang talang miring, seng bjls 30 L = 0.90 m m1 239,051.51   

24 Pasang talang tegak pipa PVC f 3" m1 65,812.95   

25 Pasang talang tegak pipa PVC f 4" m1 75,236.70   

26 Pasang talang 1/2 lingkaran D-15 cm bjls 30, L = 45 cm m1 75,628.35   

27 Pasang pagar BRC tinggi 1 m m¹ 377,231.30   

28 Pasang tiang pagar BRC Dia 2" tinggi 1 m bh 267,716.30   

29 Pasang pintu pagar BRC tinggi 1 m m¹ 649,124.49   

30 Pasang pagar besi m² 704,118.82   

31 Pasang pintu pagar besi m² 906,519.47   

32 Pasang Atap Baja Ringan untuk Penutup Atap Genteng m² 333,430.19   

33 Pasang Atap Baja Ringan untuk Penutup Atap Asbes Gelombang m² 299,236.96   

34 Pasang rangka Plafon Metal Furing m² 109,035.29   

35 Pasang sunscreen besi hollow m² 667,039.11   

36 Pasang pagar besi hollow m² 1,000,440.00   

37 Pasang pintu pagar besi hollow m² 1,119,263.25   

38 Pasang Besi Wiremesh diameter 6 ukuran lubang 15x15 cm (M6) m² 40,523.05   

39 Pasang Tutup Avoor dari Cor Besi Tuang, 60x80 cm unit 2,054,542.87   

40 Pasang Tutup Bak Kontrol Cor Besi Tuang, 100x100 cm unit 2,683,726.47   

      
   

XII. PEKERJAAN KUNCI DAN KACA   
   

1 Pasang kunci tanam antik bh 148,624.35   

2 Pasang kunci tanam biasa bh 158,796.75   



3 Pasang kunci tanam kamar mandi bh 133,053.38   

4 Pasang kunci silinder bh 198,095.36   

5 Pasang kunci selot bh 167,106.45   

6 Pasang kunci lemari bh 37,916.81   

7 Pasang engsel pintu bh 48,916.09   

8 Pasang engsel jendela bh 34,675.73   

9 Pasang grendel pintu bh 42,826.09   

10 Pasang grendel jendela bh 26,380.73   

11 Pasang hak angin bh 45,538.50   

12 Pasang spring knip bh 27,076.09   

13 Pasang kait angin bh 17,980.73   

14 Pasang door closer bh 231,128.63   

15 Pasang pegangan pintu/door holder bh 175,688.63   

16 Pasang door stop bh 48,325.73   

17 Pasang rel pintu dorong bh 305,914.35   

18 Pasang kaca polos, tebal 3 mm m² 112,168.09   

19 Pasang kaca polos, tebal 5 mm m² 164,374.09   

20 Pasang kaca polos, tebal 8 mm m² 307,478.59   

21 Pasang kaca polos, tebal 12 mm m² 422,285.59   

22 Pasang kaca buram, tebal 3 mm m² 135,356.81   

23 Pasang kaca buram, tebal 5 mm m² 204,656.81   

24 Pasang kaca buram, tebal 8 mm m² 268,731.86   

25 Pasang kaca buram, tebal 12 mm m² 428,237.36   

26 Pasang kaca cermin, tebal 5 mm m² 252,038.59   

27 Pasang kaca cermin, tebal 6 mm m² 319,259.59   

28 Pasang kaca cermin, tebal 8 mm m² 432,068.39   

29 Pasang kaca rayben, tebal 3 mm m² 162,064.09   

30 Pasang kaca rayben, tebal 5 mm m² 232,288.09   

31 Pasang kaca rayben, tebal 8 mm m² 464,985.89   

32 Pasang kaca rayben, tebal 12 mm m² 735,140.39   

33 Pasang kaca " wireglass", tebal 5 mm m² 766,244.59   

34 Pasang kaca patri, tebal 5 mm m² 1,657,673.59   

35 Pasang glass block bh 40,096.09   

36 Pasang kaca painting glass m² 684,008.59   

      
   

XIII. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING   
   

1 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 40 x 40 cm m2 62,363.70   

2 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 30 x 30 cm m2 70,130.55   

3 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 20 x 20 cm m2 84,435.75   

4 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 40 x 40 cm m2 87,711.75   

5 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 30 x 30 cm m2 95,001.90   

6 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 20 x 20 cm m2 112,733.25   

7 Pasang lantai ubin teraso ukuran 40 x 40 cm m2 93,280.95   

8 Pasang lantai ubin teraso ukuran 30 x 30 cm m2 106,219.05   



9 Pasang lantai ubin granito ukuran 40 x 40 cm m2 371,740.95   

10 Pasang lantai ubin granito ukuran 30 x 30 cm m2 362,967.15   

11 Pasang lantai ubin teralux kerang ukuran 40 x 40 cm m2 361,298.70   

12 Pasang lantai ubin teralux kerang ukuran 30 x 30 cm m2 523,746.30   

13 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 60 x 60 cm m2 304,188.15   

14 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 40 x 40 cm m2 446,229.00   

15 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 30 x 30 cm m2 753,074.70   

16 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 15 x 20 cm m1 31,201.80   

17 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 10 x 30 cm m1 25,790.94   

18 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 10 x 40 cm m1 23,484.09   

19 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 20 cm m1 25,188.24   

20 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 30 cm m1 23,510.34   

21 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 40 cm m1 24,909.99   

22 Pasang plint ubin teraso ukuran 10 x 30 cm m1 30,552.69   

23 Pasang plint ubin teraso ukuran 10 x 40 cm m1 31,866.24   

24 Pasang plint ubin granito ukuran 10 x 40 cm m1 51,900.24   

25 Pasang plint ubin granito ukuran 10 x 30 cm m1 48,343.89   

26 Pasang teraso cor di tempat, tebal 3 cm m2 39,104.10   

27 Pasang lantai keramik artistik 10 x 20 cm m2 628,708.29   

28 Pasang lantai keramik artistik 10 x 10 cm  m2 1,142,210.79   

29 Pasang lantai keramik artistik 5 x 20 cm m2 1,142,210.79   

30 Pasang dinding keramik artistik 10 x 20 cm m2 643,455.75   

31 Pasang dinding keramik artistik 5 x 20 cm m2 1,152,233.25   

32 Pasang plint keramik artistik 10 x 20 cm m1 114,716.49   

33 Pasang plint keramik artistik 10 x 10 cm m1 216,393.24   

34 Pasang plint keramik artistik 5 x 20 cm m1 113,452.40   

35 Pasang internal cove artistik (5 x 5 x 20) cm m2 228,878.79   

36 Pasang gymflour (lantai kayu) m2 365,342.25   

37 Pasang lantai parquet m2 358,837.50   

38 Pasang lantai karpet m2 158,863.95   

39 Pasang lantai keramik ukuran 20 x 20 cm putih m2 163,440.90   

40 Pasang lantai keramik ukuran 20 x 20 cm warna/motif m2 169,005.90   

41 Pasang lantai keramik KM ukuran 20 x 20 cm m2 166,223.40   

42 Pasang lantai keramik ukuran 30 x 30 cm putih m2 165,129.30   

43 Pasang lantai keramik ukuran 30 x 30 cm warna/motif m2 182,578.20   

44 Pasang lantai keramik ukuran 40 x 40 cm putih m2 195,832.88   

45 Pasang lantai keramik ukuran 40 x 40 cm warna/motif m2 214,751.78   

46 Pasang lantai marmer ukuran 100 x 100 cm  m2 546,995.19   

47 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 20 cm m1 64,074.99   

48 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 30 cm m1 86,616.39   

49 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 40 cm m1 100,338.84   

50 Pasang dinding porselin ukuran 15 x 15 cm, putih m2 173,176.50   

51 Pasang dinding porselin ukuran 11 x 11 cm, putih m2 207,196.50   

52 Pasang dinding porselin ukuran 11 x 11 cm, warna m2 234,286.50   



53 Pasang dinding porselin ukuran 15 x 15 cm, warna m2 173,176.50   

54 Pasang dinding porselin ukuran 10 x 20 cm, warna m2 192,690.75   

55 Pasang dinding porselin ukuran 20 x 20 cm, warna m2 182,715.75   

56 Pasang dinding keramik ukuran 20 x 20 cm m2 210,540.75   

57 Pasang dinding keramik ukuran 20 x 25 cm m2 207,653.25   

58 Pasang dinding batu tempel hitam m2 178,074.75   

59 Pasang lantai vinyl ukuran (30x30)cm KL I m2 355,321.05   

60 Pasang wallpaper, lebar 50 cm m2 177,031.05   

61 Pasang dinding batu palimanan m2 175,066.50   

62 Pasang dinding granito m2 108,916.50   

63 Pasang dinding marmer ukuran 100 x 100 cm m2 601,768.44   

64 Pasang dinding teraso m2 86,205.00   

65 Pasang paving stone (blok) segi empat biasa m2 104,821.50   

66 Pasang paving stone (blok) segi empat warna m2 114,271.50   

67 Pasang paving stone (blok) Segi Enam biasa m2 112,801.50   

68 Pasang paving stone (blok) Segi Enam Warna m2 115,741.50   

69 Pasang paving stone (blok) Tiga Berlian biasa m2 100,096.50   

70 Pasang paving stone (blok) Tiga Berlian warna m2 107,026.50   

71 Pasang Batu Ampyangan Granit m2 160,434.75   

72 Pasang lantai keramik  5 x 30 cm  m2 249,653.25   

73 Pasang lantai keramik  5 x 40 cm  m2 281,153.25   

      
   

XIV. PEKERJAAN PENGECATAN   
   

1 Mengikis/mengerok permukaan cat lama m² 8,581.13   

2 Mencuci bidang permukaan cat tembok lama m² 9,195.38   

3 mengerok karat cat lama permukaan baja dengan cara manual m² 9,195.38   

4 menyabun permukaan tembok lama m² 9,195.38   

5 mengerok karat/cat lama permukaan baja dengan pancar pasir  m² 796,152.00   

6 Mendempul dan menggosok kayu m² 8,517.08   

7 Pengecatan kayu lama m² 34,127.63   

8 Pengecatan kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, m² 42,532.88   

9 Pengecatan kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, m² 55,524.53   

10 Pelaburan kayu dengan teak oil m² 11,362.05   

11 Pelaburan kayu dengan politur m² 62,198.33   

12 Pelaburan kayu dengan cat residu dan ter m² 17,213.70   

13 Pelaburan kayu dengan vernis m² 27,511.58   

14 Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, m² 34,580.39   

15 Pengecatan tembok baru interior  m² 35,617.79   

16 Pengecatan tembok baru eksterior  m² 39,248.69   

17 Pengecatan tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) m² 24,712.07   

18 Melabur tembok dengan kalkarium m² 5,387.87   

19 Melabur tembok dengan kapur sirih m² 18,649.16   

20 Melabur tembok lama dengan kapur sirih (untuk pemeliharaan) m² 15,211.04   

21 Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar,2 apis cat penutup m² 34,580.39   



22 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi m² 19,582.50   

23 Pengecatan permukaan baja m² 24,129.00   

24 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi dan perancah m² 51,341.75   

25 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual m² 30,221.10   

26 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual m² 129,396.75   

27 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara semprot m² 108,475.50   

28 Pekerjaan waterproofing m² 66,452.09   

29 Pengecatan Kerb  m² 26,680.50   

      
   

XVI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK   
   

1 Pemasangan stop kontak Titik 156,649.50   

2 Pemasangan saklar tunggal  Titik 140,164.50   

3 Pemasangan saklar ganda Titik 168,514.50   

4 Pemasangan titik lampu pijar 5 - 40 watt Titik 123,663.75   

5 Pemasangan titik lampu pijar 50 - 100 watt Titik 136,683.75   

6 Pemasangan titik lampu TL 20 Watt (komplit) Titik 161,463.75   

7 Pemasangan titik lampu TL 40 Watt (komplit) + saklar Titik 194,958.75   

8 Pemasangan titik lampu XL 5 Watt Titik 136,683.75   

9 Pemasangan titik lampu XL 8 Watt + saklar Titik 137,313.75   

10 Pemasangan titik lampu XL 14 Watt + saklar Titik 142,563.75   

11 Pemasangan titik lampu XL 18 Watt + saklar Titik 146,133.75   

12 Pemasangan titik lampu XL 23 Watt + saklar Titik 152,013.75   

13 Pemasangan sekering 1 group Unit 151,428.90   

14 Pemasangan sekering 2 group Unit 246,449.18   

15 Pemasangan sekering 3 group Unit 348,119.63   

16 Pemasangan penangkal petir Unit 3,666,705.00   

      
   

XVII. PEKERJAAN AIR BERSIH   
   

1 Penyetelan mesin bor dan buat bak sirkulasi Unit 4,192,650   

2 Geolistrik Ls 4,021,500   

3 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 0 - 25 m m¹ 373,278.50   

4 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 25 - 50 m m¹ 466,598.13   

5 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 50 - 75 m m¹ 559,918   

6 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 75 - 100 m m¹ 699,897   

7 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 100 - 125 m m¹ 933,196   

8 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 125 - 175 m m¹ 1,399,794   

9 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 175 - 225 m m¹ 1,866,393   

10 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 225 - 275 m m¹ 2,799,589   

11 Geofisikal, Elektrikal, Logging  m¹ 18,858   

12 Pumping test open hole Ls 8,081,535   

13 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 311,065   

14 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 373,279   

15 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 466,598   

16 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 622,131   



17 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 799,882.50   

18 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 1,119,835.50   

19 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12" m¹ 1,866,392.50   

20 Pengadaan dan pemasangan pipa jambang PVC-AW Ø 150 mm m¹ 372,225.00   

21 Pengadaan dan pemasangan pipa buta PVC-AW Ø 150 mm m¹ 372,225.00   

22 Pengadaan dan pemasangan pipa screen PVC-AW Ø 150 mm m¹ 383,040.00   

23 Pengadaan dan pemasangan pipa jambang PVC-AW Ø 125 mm m¹ 297,780.00   

24 Pengadaan dan pemasangan pipa buta PVC-AW Ø 125 mm m¹ 297,780.00   

25 Pengadaan dan pemasangan pipa screen PVC-AW Ø 125 mm m¹ 329,595.00   

26 Pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC-AW Ø 2.50" m¹ 59,325.00   

27 Pengadaan dan pemasangan pipa sounding SWL PVC-AW Ø 1" m¹ 35,700.00   

28 Pengisian gravel pack Dia 5 mm - 10 mm m3 435,382.50   

29 Beton Mortar 1 pc 1 ps m3 884,570.40   

30 Pencucian sumur bor dengan kedalaman < 200 m Titik 10,619,625.00   

31 Pencucian sumur bor dengan kedalaman > 200 m Titik 17,249,250.00   

32 Pumping test dan test nonstop 24 jam Jam 354,966.97   

33 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 2" m1 52,732.89   

34 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 2.5" m1 69,998.04   

35 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 3" m1 104,247.05   

36 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 4" m1 146,724.80   

37 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 6" m1 307,923.58   

38 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 8" m1 496,206.77   

39 Pasang pipa Moof S-12.5 Ø 2" lintas jalan m1 134,703.26   

40 Pasang pipa Moof S-12.5 Ø 3" lintas jalan m1 181,702.83   

41 Pasang pipa PVC Moof S-12.5 Ø 4" lintas jalan m1 224,180.58   

42 Pasang pompa air Unit 891,100.35   

43 Pasang tandon air PVC V = 0.50 m3 Unit 828,940.35   

44 Pasang tandon air PVC V = 1.0 m3 Unit 1,468,283.78   

45 Pasang tandon air stainless V = 0.5 m3 Unit 2,269,194.90   

46 Pasang tandon air stainless V = 1.0 m3 Unit 3,797,693.55   

      
   

      
   

XVIII. PEKERJAAN PENUNJANG IRIGASI   
   

1 Pengukuran bendung untuk MC bh 651,908.46   

2 Pengukuran saluran untuk MC km1 912,833.46   

3 Pengukuran bangunan untuk MC bh 119,147.91   

4 Pendongkelan rumpun bambu m² 72,261.00   

5 Pembuatan dan pembongkaran kisdam > 1 m m3 150,319.05   

6 Galian tanah biasa diangkut > 1 m dibuang m3 47,948.25   

7 Galian tanah biasa diangkut > 50 m dibuang m3 58,197.30   

8 Galian tanah berbatu diangkut > 1 m dibuang m3 89,201.70   

9 Galian tanah berbatu diangkut > 50 m dibuang m3 89,173.35   

10 Galian tanah keras/cadas diangkut > 1 m dibuang m3 82,215.23   

11 Galian tanah keras/cadas diangkut > 50 m dibuang m3 89,164.13   



12 Galian tanah biasa langsung untuk timbunan / dibuang m3 36,283.80   

13 Pemadatan tanah timbunan & dirapikan m3 15,882.30   

14 Timbunan tanah kembali dipadatkan dan dirapikan (manual) m3 38,384.85   

15 Timbunan tanah dari luar dipadatkan dan dirapikan (manual) m3 127,315.65   

16 Bongkaran pasangan batu kali m3 113,541.75   

17 Pasangan batu kali dengan spesi 1 pc ; 4 ps m3 619,179.75   

18 Siaran dengan spesi 1 pc ; 2 ps m² 36,277.29   

19 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1 pc ; 3 ps m² 35,679.97   

20 Bronjong kawat galvanis d = 4 mm (0.50 x 1.00 x 2.00) m3 1,227,450.00   

21 Beton K-125 m3 784,502.59   

22 Beton K-175 m3 854,058.69   

23 Bekisting kayu termasuk pembongkaran m² 291,999.75   

24 Besi Tulangan Ulir kg 19,327.25   

25 Besi Tulangan Polos kg 12,932.75   

26 Kisi-Kisi  m² 684,743.29   

27 Pintu Air Type A Plat Buah 70,632,450.00   

28 Pintu Air Type C - 2 Buah 12,469,800.00   

29 Pintu Air Type C - 3 Buah 8,117,550.00   

30 Pintu Air Type C - 3 Buah 8,702,400.00   

31 Pintu Air Type C - 3 Buah 10,612,350.00   

32 Pintu Air Type C - 5 Buah 10,612,350.00   

      
   

      
   

XIX. PEKERJAAN LAIN - LAIN   

 
  

1 Menanam rumput lamur m² 34,744.50   

2 Menanam rumput manila m² 31,174.50   

3 Menanam semak hias m² 35,479.50   

4 Menanam pohon pelindung btg 238,329.00   

5 Pengisian koral sumur resapan m3 234,614.10   

6 Menanam gebalan rumput m3 29,379.00   

7 Pasang papan kayu jembatan gantung, kayu kamper  m3 15,611,200.50   

8 Menanam Rumput Common Bermuda Grass m² 17,529.75   

9 Penyiraman Rumput m2 93.51   

10 Penyiangan / Pematunan Rumput m2 479.75   

11 Pemotongan Rumput m2 285.50   

12 Pemupukan m2 130.62   

13 Pemberian Obat Tanaman m2 301.51   

14 Pasang Mistar Gawang m1 416,461.50   

15 Pasang Jala Gawang m2 92,342.25   

16 Pembuatan Garis Lapangan m2 15,099.00   

17 Pasang pipa besi Ø 1.5" untuk tangga dan pagar m1 159,289.83   

18 Pasang besi polos untuk tangga kg 12,644.52   

19 Pasang Pipa Udara GI Ø 2" m1 224,745.78   

20 Pasang Pompa submersible Q = 3,5 l/det, H = 150 m Unit 66,650,047.80   



21 Pasang Flange Pipe Ø 3" - 0.35 m bh 330,413.16   

22 Pasang Flange Pipe Ø 4" - 0.35 m bh 384,141.66   

23 Pasang Flange Pipe Ø 4" - 1 m bh 673,222.41   

24 Pasang All Flange Wall Pipe Ø 4" - 0.5 m bh 435,155.91   

25 Pasang Bend Socket PVC Ø 2" 90 bh 95,520.60   

26 Pasang Bend Socket PVC Ø 2" x 45 bh 86,858.10   

27 Pasang Tee All Socket PVC Ø 2" x 2" bh 76,898.85   

28 Pasang Tee All Socket PVC Ø 3" x 2" bh 121,943.85   

29 Pasang Tee All Socket PVC Ø 3" x 3" bh 140,423.85   

30 Pasang Flange Gate Valve Ø 2" bh 766,176.60   

31 Pasang Flange Gate Valve Ø 3" bh 1,192,505.16   

32 Pasang Bend All Flange GI Ø 3" x 90 bh 369,373.20   

33 Pasang Bend All Flange GI Ø 3" x 45 bh 296,608.20   

34 Pasang Flange Socket Ø 2" bh 174,522.60   

35 Pasang Flange Socket Ø 3" bh 226,497.60   

36 Pasang Flange Spigot Ø 2" bh 162,972.60   

37 Pasang Flange Spigot Ø 3" bh 213,792.60   

38 Pasang Straatport Ø 2" bh 82,181.40   

39 Pasang Straatport Ø 3" bh 108,746.40   

40 Pasang Flange Check Valve Ø 3" bh 1,409,645.16   

41 Pasang Flange Air Valve Ø 1" bh 456,482.25   

42 Pasang Flange Air Valve Ø 2" bh 1,474,191.60   

43 Pasang Flange Water Meter Ø 3" bh 2,300,016.60   

44 Pasang Manometer 10 bar bh 230,153.70   

45 Pasang Dop PVC Ø 2" bh 12,365.19   

46 Pasang Dop PVC Ø 3" bh 14,963.94   

47 Uji Coba Instalasi Pipa Unit 2,455,267.50   

48 Pasang Kabel Pompa NYYHY 3 x 4 mm m1 17,166.98   

49 Pasang Kabel Elektrode NYYHY 3 x 1.5 mm m1 11,078.94   

50 Pasang Panel Pompa bh 7,097,081.25   

51 Pasang Junction Box bh 590,336.25   

52 Pasang Elektrode Pompa bh 98,432.25   

      

  



 

  

DAFTAR UPAH 

   
            

KODE URAIAN SATUAN UPAH KETERANGAN 

          

          

L01 Mandor Org/hr            59,250.00    

L02 
Kepala Tukang 

Batu 
Org/hr            50,250.00    

L03 
Kepala Tukang 

Kayu 
Org/hr            50,250.00    

L04 
Kepala Tukang 

Besi 
Org/hr            50,250.00    

L05 
Kepala Tukang 

Cat 
Org/hr            50,250.00    

L06 
Kepala Tukang 

Listrik 
Org/hr            50,250.00    

L07 Tukang Batu Org/hr            47,250.00    

L08 Tukang Kayu Org/hr            47,250.00    

L09 Tukang Besi/Baja Org/hr            47,250.00    

L10 Tukang Cat Org/hr            47,250.00    

L11 Tukang Listrik Org/hr            47,250.00    

L12 Tukang Pipa Org/hr            47,250.00    

L13 Tukang Plitur Org/hr            47,250.00    

L14 Tukang Taman Org/hr            47,250.00    

L15 Tukang Aspal Org/hr            47,250.00    

L16 
Pembantu 

Tukang 
Org/hr            39,000.00    

L17 Pekerja Biasa Org/hr            39,000.00    

L18 Penjaga Malam Org/hr            37,000.00    

L19 Sopir Org/hr            46,250.00    

L20 Operator Org/hr            49,000.00    

L21 Mekanik Org/hr            49,000.00    

L22 Pembantu Sopir Org/hr            42,000.00    

L23 
Pembantu 

Operator 
Org/hr            45,000.00    

L24 
Pembantu 

Mekanik 
Org/hr            45,000.00    

L25 Juru Ukur Org/hr          141,000.00    

L26 
Engineer dan 

Crew 
Ls          478,400.00    

L27 
Tenaga Ahli 

Geolistrik 
Org/hr          595,000.00    

L28 
Tenaga Ahli 

Geofisika 
Or / hr          510,000.00    

          



DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN  

 
   

  
 

No KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN  HARGA  KETERANGAN 

            

I.   Tanah dan Pasir       

1 
M001 Pasir Urug 1 m³ 

              
88,800.00  

  

2 
M002 Pasir Pasang 1 m³ 

            
132,000.00  

  

3 
M003 Pasir Hitam 1 m³ 

            
127,000.00  

  

4 
M004 Pasir Cor 1 m³ 

            
139,600.00  

  

5 M005 Pasir Silika 1 Kg                9,800.00    

6 
M006 Tanah Urug 1 m³ 

              
68,400.00  

  

7 
M007 Sirtu 1 m³ 

            
122,300.00  

  

8 
M008 Tanah Urug Taman/Katel 1 m³ 

              
70,500.00  

  

9 
M009 Tanah Liat 1 m³ 

              
53,000.00  

  

            

II.   Batu,Bata & Beton Block       

1 
M010 Batu Belah Gunung 1 m³ 

            
112,000.00  

  

2 
M011 Batu Belah Kali 1 m³ 

            
139,900.00  

  

3 
M012 Batu Kali 1 m³ 

            
130,100.00  

  

4 
M013 Stenslah/batu pecah tangan 1/2 1 m³ 

            
209,500.00  

  

5 
M014 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 1 m³ 

            
204,000.00  

  

6 
M015 Stenslah/batu pecah tangan 3/5 1 m³ 

            
163,000.00  

  

7 
M016 Stenslah/batu pecah tangan 4/6 - 5/7 1 m³ 

            
145,500.00  

  

8 
M017 Batu pecah mesin 1/1 1 m³ 

            
234,000.00  

  

9 
M018 Batu pecah mesin 1/2 1 m³ 

            
193,266.04  

  

10 
M019 Batu pecah mesin 2/3 1 m³ 

            
193,266.04  

  

11 
M020 Batu pecah mesin 3/5 1 m³ 

            
183,000.00  

  

12 
M021 Batu pecah mesin 4/6 - 5/7 1 m³ 

            
169,000.00  

  

13 M022 Bata Merah 1 bh                   600.00    

14 
M022.a Batu Bata Tahan Api 1 bh 

              
13,200.00  

  



15 M023 Bata Berongga 1 bh                   950.00    

16 M024 Batako 1 bh                5,250.00    

17 M025 Rooster 1 bh                9,750.00    

18 M026 Batu Granito 1 kg                3,300.00    

19 M027 Batu Teraso 1 kg                2,600.00    

20 
M028 Batu Palimanan 1 m² 

              
80,250.00  

  

21 
M029 Batu Tempel Hitam 1 m² 

              
76,000.00  

  

22 M030 Hollow Blok (HB.20) 1 bh                5,100.00    

23 M031 Hollow Blok (HB.15) 1 bh                4,500.00    

24 M032 Hollow Blok (HB.10) 1 bh                3,750.00    

25 M033 Paving Block Segi Empat Biasa K 250  1 bh                1,100.00  
Per Meter isi 45 
t=6cm 

26 M034 Paving Block Segi Empat Warna 1 bh                1,300.00  Per Meter isi 45 

27 M035 Paving Block Segi Enam Biasa 1 bh                2,100.00  Per Meter isi 28 

28 M036.a Paving Block Segi Enam Warna 1 bh                2,200.00  Per Meter isi 28 

29 M036.b Paving Block Tiga Berlian Biasa 1 bh                1,400.00  Per Meter isi 33 

30 M036.c Paving Block Tiga Berlian Warna 1 bh                1,600.00  Per Meter isi 33 

            

III.   Semen       

1 M037 Portland Cement (PC) 1 kg                1,350.00    

2 M037.a Portland Cement (PC) Tahan Api 1 kg                4,300.00    

3 M038 Portland Cement (PC) Putih 1 kg                2,700.00    

4 M039 Portland Cement (PC) Warna 1 kg                8,250.00    

5 M040 Portland Cement (PC) Grouting 1 kg                8,750.00    

6 M041 Kapur 1 m³              1,430,000   

7 M042 Gamping 1 kg                1,000.00    

8 M043 Semen Merah 1 m³                 197,500   

            

            

No KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN  HARGA  KETERANGAN 

            

IV.   Buis Beton       

1 M044 Buis Beton Ø 0.20 m 1 m¹     38,000    

2 M045 Buis Beton Ø 0.30 m 1 m¹ 48,000.00   

3 M046 Buis Beton Ø 0.40 m 1 m¹ 66,000.00   

4 M047 Buis Beton Ø 0.50 m 1 m¹ 82,500.00   

5 M048 Buis Beton Ø 0.60 m 1 m¹ 106,000.00   

6 M049 Buis Beton Ø 0.80 m 1 m¹ 201,000.00   

7 M050 Buis Beton Ø 0.90 m 1 m¹ 219,250.00   

8 M051 Buis Beton Ø 1.00 m 1 m¹ 280,500.00   

9 M052 Buis Beton U Ø 0.20 m 1 m¹ 29,200.00   

10 M053 Buis Beton U Ø 0.30 m 1 m¹ 42,250.00   

        
 

  

V.   Kayu   
 

  

    Kayu Borneo   
 

  



1 M054 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 8,830,000.00   

2 M055 Usuk : 5/7 1 m³ 8,830,000.00   

3 M056 Balok 1 m³ 8,830,000.00   

4 M057 Papan (2x20) cm 1 m³ 10,910,000.00   

5 M058 Papan (3x20) cm 1 m³ 11,170,000.00   

6 M059 Papan (3x30) cm 1 m³ 11,170,000.00   

    Kayu Meranti   
 

  

7 M060 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 5,138,000.00   

8 M061 Usuk 5/7 1 m³ 5,138,000.00   

9 M062 Balok 1 m³ 5,762,000.00   

10 M063 Papan (2x20) cm 1 m³ 6,854,000.00   

11 M064 Papan (3x20) cm 1 m³ 6,906,000.00   

12 M065 Papan (3x30) cm 1 m³ 7,010,000.00   

    Kayu Kruing   
 

  

13 M066 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 6,178,000.00   

14 M067 Usuk 5/7 1 m³ 6,178,000.00   

15 M068 Balok 1 m³ 6,490,000.00   

16 M069 Papan (2x20) cm 1 m³ 7,010,000.00   

17 M070 Papan (3x20) cm 1 m³ 7,010,000.00   

18 M071 Papan (3x30) cm 1 m³ 7,010,000.00   

    Kayu Kamper   
 

  

19 M078 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 9,350,000.00   

20 M079 Usuk 5/7 1 m³ 9,610,000.00   

21 M080 Balok 1 m³ 9,870,000.00   

22 M081 Papan (2x20) cm 1 m³ 11,430,000.00   

23 M082 Papan (3x20) cm 1 m³ 11,690,000.00   

24 M083 Papan (3x30) cm 1 m³ 11,950,000.00   

    Kayu Lain-lain   
 

  

25 M084 Balok Kayu Kelas III 1 m³ 3,422,000.00   

26 M085 Papan Kayu kelas III 1 m³ 3,750,000.00   

27 M088 Bambu Ø 10 cm 1 btg 24,100.00   

28 M089 Dolken Kayu Ø 8 cm 1 btg 27,600.00   

29 M090 List Kayu Profil 1 m¹ 7,700.00   

30 M091 List Kayu 2/4 1 m³ 3,630,000.00   

31 M092 Gedeg (2.00 x 3.00) m 1 Ibr 38,400.00   

32 M093 Bilik Bambu 1 m² 80,100.00   

        
 

  

        
 

  

No KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN 

        
 

  

    Kayu Jati Ex Malang   
 

  

33 M094 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 13,551,600.00   

34 M095 Usuk : 5/7 1 m³ 13,551,600.00   

35 M096 Balok 1 m³ 13,551,600.00   

36 M097 Papan (2x20) cm 1 m³ 15,059,600.00   

37 M098 Papan (3x20) cm 1 m³ 15,059,600.00   



38 M099 Papan (3x30) cm 1 m³ 15,059,600.00   

    Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi   
 

  

39 M100 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 16,006,000.00   

40 M101 Usuk 5/7 1 m³ 16,006,000.00   

41 M102 Balok 1 m³ 16,006,000.00   

42 M103 Papan (2x20) cm 1 m³ 16,006,000.00   

43 M104 Papan (3x20) cm 1 m³ 16,006,000.00   

44 M105 Papan (3x30) cm 1 m³ 16,006,000.00   

    Kayu Jati Ex Bojonegoro   
 

  

45 M106 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 19,968,400.00   

46 M107 Usuk : 5/7 1 m³ 19,968,400.00   

47 M108 Balok 1 m³ 19,968,400.00   

48 M109 Papan (2x20) cm 1 m³ 19,968,400.00   

49 M110 Papan (3x20) cm 1 m³ 19,968,400.00   

50 M111 Papan (3x30) cm 1 m³ 19,968,400.00   

        
 

  

VI.   Besi dan Aluminium   
 

  

1 M112 Besi Beton Polos 1 kg 9,750.00   

2 M113 Besi Beton Ulir 1 kg 14,300.00   

3 M114 Besi Strip / Plat Plendes 1 kg 9,900.00   

4 M115 Besi Beugel/Kawel 1 kg 9,900.00   

5 M116 Baja Profil 1 kg 15,700.00   

6 M116.a Plat Baja 1 kg 15,700.00   

7 M116.b Roda Railling bh 17,200.00   

8 M117 Angker Bar / Dynabolt 1 kg 17,500.00   

9 M118 Kabel prestressed 1 kg 30,400.00   

10 M119 Pintu Besi Baja 1 m² 753,000.00   

11 M120 Pintu Gulung Besi 1 m² 2,070,500.00   

12 M121 Pintu Lipat 1 m² 1,694,100.00   

13 M122 Rolling Door 1 m² 1,254,900.00   

14 M123 Pagar Besi 1 m² 627,500.00   

15 M124 Pintu Pagar besi 1 m² 721,600.00   

16 M124.a Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m¹ 329,400.00   

17 M124.b Pintu Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m¹ 421,600.00   

18 M125 Profil Aluminium Putih 1 m¹ 91,000.00   

19 M126 Profil Aluminium Coklat 1 m¹ 109,200.00   

20 M127 Sunscream Aluminium 1 m² 313,700.00   

21 M128 Pintu Fiber KM 1 Unit 349,800.00   

22 M129 Atap Aluminium 1 m² 102,800.00   

23 M130 Bubung Atap Aluminium 1 m² 100,400.00   

24 M131 Aluminium Foil/Sesalation 1 m² 31,300.00   

25 M132 Baja Ringan 1 Kg 41,000.00   

26 M133 Kawat Galvanis 2 mm 1 Kg 44,500.00   

27 M134 Kawat Galvanis 3 mm 1 Kg 66,300.00   

28 M135 Kawat Beton/Bendrat RRT 1 Kg 17,500.00   

29 M136 Kawat Harmonika Gas 1 m² 23,900.00   

30 M137 Kawat Duri 1 Kg 21,800.00   



31 M138 Kawat Nyamuk 1 m² 21,100.00   

32 M139 Kawat Nyamuk/Kasa Plastik 1 m² 20,500.00   

33 M140 Paku Kayu Segala Ukuran 1 Kg 22,000.00   

34 M141 Paku Seng Segala Ukuran 1 Kg 25,700.00   

35 M142 Paku Asbes Segala Ukuran 1 bh 600.00   

36 M143 Paku Sumbat Segala Ukuran 1 bh 900.00   

37 M144 Paku Kait Segala Ukuran 1 bh 700.00   
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38 M145 Sekrup segala ukuran 1 bh 450.00   

39 M146 Baut Segala Ukuran 1 kg 19,600.00   

40 M147 Paku Keling 1 bh 3,300.00   

41 M148 Paku Beton 1 kg 39,300.00   

42 M148.a Wire Mesh 1 kg 17,500.00   

43 M148.b Sealant 1 tube 29,200.00   

44 M148.c Aluminium Strip 1 m¹ 17,500.00   

45 M148.d Profil Kaca 1 m¹ 11,400.00   

46 M148.e Venetion blinds dan vertical blinds (tirai) 1 m² 563,500.00   

47 M148.f Atap Seng Galvalum 1 m² 112,300.00   

48 M148.g Bubung Atap Seng Galvalum 1 m² 109,200.00   

        
 

  

VII.   Atap Genteng   
 

  

1 M149 Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 1,200.00   

2 M150 Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 1,300.00   

3 M151 Genteng Karang Pilang ex. Malang 1 bh 1,500.00   

4 M152 Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek 1 bh 1,700.00   

5 M153 Genteng Karang Pilang ex. Surabaya 1 bh 2,100.00   

6 M154 Genteng Beton 1 bh 4,200.00   

7 M155 Genteng Kaca 1 bh 14,100.00   

8 M156 Bubung Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 2,100.00   

9 M157 Bubung Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 2,500.00   

10 M158 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Malang 1 bh 4,700.00   

11 M159 
Bubung Genteng Karang Pilang ex. 
Trenggalek 1 bh 5,100.00   

12 M160 
Bubung Genteng Karang Pilang ex. 
Surabaya 1 bh 5,700.00   

13 M161 Bubung Genteng Beton 1 bh 7,900.00   

14 M162 Genteng Palentong Kecil 1 bh 2,300.00   

15 M163 Genteng Kodok Glazuur 1 bh 2,300.00   

16 M164 Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 4,500.00   

17 M165 Bubung Genteng Palentong Kecil 1 bh 4,100.00   

18 M166 Bubung Genteng Kodok Glazuur 1 bh 7,300.00   

19 M167 Bubung Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 7,800.00   

20 M168 Genteng Aspal 1 Ibr 6,700.00   



21 M169 Genteng Metal 1 lbr 100,700.00   

22 M170 Atap Sirap 1 bh 1,600.00   

23 M171 Bubung Genteng Aspal 1 bh 45,100.00   

24 M172 Bubung Genteng Metal 1 bh 100,700.00   

25 M173 Bubung Atap Sirap 1 bh 121,900.00   

26 M173.a Plastik Aerator 1 bh 6,900.00   

        
 

  

VIII.   Atap Seng / Asbes   
 

  

1 M174 Seng plat BJLS 30 L = 0.45 M 1 m¹ 35,900.00   

2 M175 Seng plat BJLS 30 L = 0.60 M 1 m¹ 40,900.00   

3 M176 Seng plat BJLS 30 L = 0.90 M 1 m¹ 51,400.00   

4 M177 Seng plat BJLS 28 (90 x 180) cm 1 lbr 70,100.00   

5 M178 Atap Seng Gelombang 1 Ibr 86,000.00   

6 M179 Bubung Seng Gelombang 1 lbr 78,900.00   

7 M180 Roof Light Fibreglass 1 m² 78,200.00   

8 M181 Atap Polycarbonat 1 m² 114,200.00   

9 M182 Asbes Gelombang (3.00 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 107,700.00   

10 M183 Asbes Gelombang (2.70 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 99,500.00   

11 M184 Asbes Gelombang (2.40 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 86,100.00   

12 M185 Asbes Gelombang (2.10 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 76,300.00   

13 M186 Asbes Gelombang (1.50 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 57,900.00   

14 M187 Asbes Gelombang (2.50 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 109,400.00   

15 M188 Asbes Gelombang (2.25 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 94,700.00   

16 M189 Asbes Gelombang (2.00 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 83,900.00   

17 M190 Asbes Gelombang (1.80 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 63,800.00   

18 M191 Asbes Gelombang (3.00 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 134,900.00   

19 M192 Asbes Gelombang (2.70 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 129,300.00   

20 M193 Asbes Gelombang (2.10 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 95,600.00   

21 M194 Asbes Gelombang (1.80 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 76,900.00   

22 M195 Bubung Stel Gelombang 0.92 m 1 Ibr 47,800.00   
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23 M196 Bubung Stel Gelombang 1.05 m 1 lbr 50,800.00   

24 M197 Bubung Stel Gelombang 1.08 m 1 lbr 51,100.00   

25 M198 Bubung Paten 0.92 m 1 lbr 44,400.00   

26 M199 Bubung Paten 1.05 m 1 lbr 44,000.00   

27 M200 Bubung Paten 1.08 m 1 lbr 47,400.00   

28 M201 Bubung Stel Rata 0.92 m 1 Ibr 47,800.00   

29 M202 Bubung Stel Rata 1.05 m 1 lbr 40,600.00   

30 M203 Asbes (1,00 x 1,00) m x 6 mm 1 lbr 18,700.00   

31 M204 Asbes (1,00 x 1,00) m x 5 mm 1 Ibr 17,600.00   

32 M205 Asbes (1,00 x 1,00) m x 4 mm 1 lbr 17,000.00   

33 M206 Asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm 1 Ibr 16,400.00   

34 M207 Akustik (30 x 30) cm 1 Ibr 15,000.00   



35 M208 Akustik (30 x 60) cm 1 Ibr 27,500.00   

36 M209 Akustik (60 x 120) cm 1 lbr 36,000.00   

37 M210 Harplek 4 mm 1 m² 54,100.00   

38 M211 List Gypsum 1 m' 20,400.00   

39 M212 Soft Board 1 Ibr 72,100.00   

40 M213 Gypsum Board 1 Ibr 76,900.00   

        
 

  

IX.   Kayu Olahan   
 

  

1 M214 Triplek 3 mm 1 Ibr 54,100.00   

2 M215 Triplek 4 mm 1 Ibr 75,000.00   

3 M216 Multiplek 6 mm 1 Ibr 86,500.00   

4 M217 Multiplek 9 mm 1 Ibr 132,200.00   

5 M218 Multiplek 10 mm 1 Ibr 150,300.00   

6 M219 Multiplek 12 mm 1 Ibr 185,000.00   

7 M220 Multiplek 18 mm 1 Ibr 258,400.00   

8 M221 Plywood Lapis Aluminium 1 lbr 90,100.00   

9 M222 Plywood (30 x 60) cm x 4 mm 1 lbr 7,300.00   

10 M223 Plywood (30 x 60) cm x 6 mm 1 Ibr 10,200.00   

11 M224 Plywood (60 x 120) cm x 4 mm 1 Ibr 23,800.00   

12 M225 Plywood (60 x 120) cm x 6 mm 1 lbr 28,200.00   

13 M226 Plywood (120 x 240) cm x 4 mm 1 Ibr 95,900.00   

14 M227 Teakwood (30 x 60) cm x 4 mm 1 lbr 7,800.00   

15 M228 Teakwood (60 x 120) cm x 4 mm 1 lbr 27,700.00   

16 M229 Teakwood (120 x 240) cm x 4 mm 1 Ibr 93,300.00   

        
 

  

X.   Perlengkapan Kamar Mandi   
 

  

1 M230 Kloset Jongkok Porselin Kw. A 1 Unit 159,800.00   

2 M231 Kloset Duduk Porselin Kw. A 1 Unit 1,565,500.00   

3 M232 Kloset Jongkok Lux 1 Unit 313,000.00   

4 M233 Kloset Duduk Lux 1 Unit 1,628,200.00   

5 M234 Kloset Jongkok Teraso 1 bh 62,500.00   

6 M235 Kran Air 1/2 " 1 bh 39,200.00   

7 M236 Kran Air 3/4 " 1 bh 43,700.00   

8 M237 Bak Mandi Teraso 1 bh 141,800.00   

9 M238 Bak Mandi Fibre 1 bh 344,300.00   

10 M239 Bak Mandi Plastik 1 bh 216,600.00   

11 M240 Bak Mandi Porselin 1 bh 2,191,800.00   

12 M241 Kran Bathub Panas dan dingin 1 bh 443,700.00   

13 M242 Bak Cuci Firing Teraso 1 bh 219,000.00   

14 M243 Bak Cuci Firing Stainless 1 bh 312,200.00   

15 M244 Badkip Porselen 1 bh 939,300.00   

16 M245 Urinoir Porselin 1 bh 1,095,800.00   

17 M246 Urinoir Keramik 1 bh 1,127,100.00   

18 M247 Wastafel Komplit (Kran + Sipon) Lux 1 Unit 1,377,700.00   

19 M248 Wastafel Komplit (Kran + Sipon) Kw. A 1 Unit 455,100.00   

20 M249 Tempat Sabun Keramik 1 bh 31,200.00   

21 M250 Afor Stainless 1 bh 53,100.00   



22 M251 Afor Plastic 1 bh 15,500.00   

23 M252 Kaca Wastafel 1 bh 62,500.00   
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XI.   Alat-Alat Penggantung   
 

  

1 M253 Kunci Tanam Antik 1 bh 94,700.00   

2 M254 Kunci Tanam 1 bh 114,900.00   

3 M255 Kunci Pintu Kamar Mandi 1 bh 92,000.00   

4 M256 Kunci Silinder 1 bh 151,600.00   

5 M257 Engsel Pintu 1 bh 31,800.00   

6 M258 Engsel Jendela 1 bh 24,800.00   

7 M259 Hak Angin 1 bh 19,600.00   

8 M260 Spring Knip 1 bh 12,300.00   

9 M261 Kait Angin 1 bh 9,500.00   

10 M262 Grendel Pintu 1 bh 22,100.00   

11 M263 Grendel Jendela 1 bh 12,300.00   

12 M264 Door Closer 1 bh 176,900.00   

13 M265 Slot/Kunci Pintu 1 bh 139,000.00   

14 M266 Door Holder 1 bh 126,300.00   

15 M267 Door Stop 1 bh 37,300.00   

16 M268 Rel Pintu Dorong 1 bh 136,400.00   

17 M269 Kunci Lemari 1 bh 11,900.00   

        
 

  

XII.   Kaca   
 

  

1 M270 Kaca Polos tebal 3 mm 1 m² 83,800.00   

2 M271 Kaca Polos tebal 5 mm 1 m² 127,200.00   

3 M272 Kaca Polos tebal 8 mm 1 m² 246,000.00   

4 M273 Kaca Polos tebal 12 mm 1 m² 341,400.00   

5 M274 Kaca Buram tebal 3 mm 1 m² 96,800.00   

6 M275 Kaca Buram tebal 5 mm 1 m² 154,400.00   

7 M276 Kaca Buram tebal 8 mm 1 m² 206,700.00   

8 M277 Kaca Buram tebal 12 mm 1 m² 339,200.00   

9 M278 Kaca Cermin tebal 5 mm 1 m² 200,000.00   

10 M279 Kaca Cermin tebal 6 mm 1 m² 255,800.00   

11 M280 Kaca Cermin tebal 8 mm 1 m² 348,600.00   

12 M281 Kaca Rayben tebal 3 mm 1 m² 125,200.00   

13 M282 Kaca Rayben tebal 5 mm 1 m² 183,600.00   

14 M283 Kaca Rayben tebal 8 mm 1 m² 375,900.00   

15 M284 Kaca Rayben tebal 12 mm 1 m² 600,300.00   

16 M285 Jendela Nako + accessories 1 m² 245,300.00   

17 M286 Glass Block 1 bh 23,900.00   

18 M287 Painting Glass 1 m² 558,700.00   

19 M288 Kaca "Wireglass" 5 mm 1 m² 627,000.00   

20 M289 Kaca Patri 5 mm 1 m² 1,367,400.00   



        
 

  

XIII.   Perlengkapan Lantai   
 

  

1 M290 Ubin pc abu-abu 40 x 40 cm 1 bh 2,300.00   

2 M291 Ubin pc abu-abu 30 x 30 cm 1 bh 1,750.00   

3 M292 Ubin pc abu-abu 20 x 20 cm 1 bh 1,150.00   

4 M293 Ubin pc warna 40 x 40 cm 1 bh 2,900.00   

5 M294 Ubin pc warna 30 x 30 cm 1 bh 1,800.00   

6 M295 Ubin pc warna 20 x 20 cm 1 bh 1,200.00   

7 M296 Ubin Terasso 40 x 40 cm 1 bh 4,100.00   

8 M297 Ubin Terasso 30 x 30 cm 1 bh 2,900.00   

9 M298 Ubin Granito 40 x 40 cm 1 bh 37,000.00   

10 M299 Ubin Granito 30 x 30 cm 1 bh 19,800.00   

11 M299a Ubin Teralux Kerang 40 x 40 cm 1 bh 41,000.00   

12 M299b Ubin Teralux Kerang 30 x 30 cm 1 bh 35,100.00   

13 M299c Ubin Teralux Kerang 60 x 60 cm 1 bh 70,400.00   

14 M299d Ubin Teralux Marmer 40 x 40 cm 1 bh 52,700.00   

15 M300 Plint ubin pc abu-abu 15 x 20 cm 1 bh 2,900.00   
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16 M301 Plint ubin pc abu-abu 10 x 30 cm 1 bh 3,200.00   

17 M302 Plint ubin pc abu-abu 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00   

18 M303 Plint ubin pc warna 10 x 20 cm 1 bh 1,800.00   

19 M304 Plint ubin pc warna 10 x 30 cm 1 bh 2,300.00   

20 M305 Plint ubin pc warna 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00   

21 M306 Plint Ubin Terasso 10 x 30 cm 1 bh 4,100.00   

22 M307 Plint Ubin Terasso 10 x 40 cm 1 bh 5,900.00   

23 M308 Plint Ubin Granito 10 x 40 cm 1 bh 12,800.00   

24 M309 Plint Ubin Granito 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00   

25 M310 Lantai keramik artistik 10 x 20 1 bh 8,700.00   

26 M311 Lantai keramik artistik 10 x 10 1 bh 8,700.00   

27 M312 Lantai keramik artistik 5 x 20 1 bh 8,700.00   

28 M313 Plint keramik artistik 10 x 20 1 bh 17,400.00   

29 M314 Plint keramik artistik 10 x 10 1 bh 17,400.00   

30 M315 Plint keramik artistik 5 x 20 1 bh 17,400.00   

31 M316 Internal cove 5 x 5 x 20 cm 1 bh 23,200.00   

32 M316.a Bahan Teraso Cor 1 m³ 182,100.00   

33 M317 Keramik Lantai 40 x 40 cm putih 1 bh 12,800.00   

34 M318 Keramik Lantai 40 x 40 cm warna/motif 1 bh 15,300.00   

35 M319 Keramik Lantai 30 x 30 cm putih 1 bh 3,700.00   

36 M320 Keramik Lantai 30 x 30 cm warna/motif 1 bh 5,900.00   

37 M321 Keramik Lantai 20 x 20 cm putih 1 bh 1,400.00   

38 M322 Keramik Lantai 20 x 20 cm warna/motif 1 bh 1,800.00   

39 M323 Keramik Lantai KM 20 x 20 cm 1 bh 2,000.00   

40 M324 Plint Keramik Lantai 10 x 20 cm 1 bh 4,700.00   



41 M325 Plint Keramik Lantai 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00   

42 M326 Plint Keramik Lantai 10 x 40 cm 1 bh 16,300.00   

43 M327 Keramik Dinding 20 x 25 cm 1 bh 4,100.00   

44 M328 Keramik Dinding 20 x 20 cm 1 bh 2,900.00   

45 M329 Porselin 15 x 15 cm putih 1 bh 950.00   

46 M330 Porselin 15 x 15 cm warna 1 bh 950.00   

47 M331 Porselin 10 x 20 cm warna 1 bh 900.00   

48 M332 Porselin 20 x 20 cm warna 1 bh 2,000.00   

49 M333 Gymflour 1 m² 231,100.00   

50 M333.a Parquet 1 m² 225,500.00   

51 M333.b Karpet 1 m² 56,400.00   

52 M333.c Lantai marmer 100x100 cm 1 m² 394,500.00   

53 M333.d Porselin 11 x 11 cm putih 1 m² 850.00   

54 M333.e Porselin 11 x 11 cm warna 1 m² 1,100.00   

55 M333.f Wall Paper 1 m² 54,600.00   

56 M333.g Batu Ampyangan Granit 1 kg 6,700.00   

        
 

  

XIV.   Perpipaan   
 

  

1 M334 Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" 1 m¹ 8,125.00   

2 M335 Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" 1 m¹ 12,075.00   

3 M336 Pipa PVC tipe AW Ø 1" 1 m¹ 15,825.00   

4 M337 Pipa PVC tipe AW Ø 1.5" 1 m¹ 21,250.00   

5 M338 Pipa PVC tipe AW Ø 2" 1 m¹ 27,025.00   

6 M339 Pipa PVC tipe AW Ø 2.5" 1 m¹ 34,675.00   

7 M340 Pipa PVC tipe AW Ø 3 " 1 m¹ 48,950.00   

8 M341 Pipa PVC tipe AW Ø 4 " 1 m¹ 76,475.00   

9 M342 Pipa PVC tipe AW Ø 6 " 1 m¹ 133,225.00   

10 M343 Pipa PVC tipe AW Ø 8 " 1 m¹ 203,550.00   

11 M344 Pipa PVC tipe D Ø 1/2 " 1 m¹ 4,000.00   

12 M345 Pipa PVC tipe D Ø 3/4 " 1 m¹ 6,075.00   

13 M346 Pipa PVC tipe D Ø 1" 1 m¹ 7,950.00   

14 M347 Pipa PVC tipe D Ø 1.5 " 1 m¹ 10,650.00   

15 M348 Pipa PVC tipe D Ø 2 " 1 m¹ 12,750.00   

16 M349 Pipa PVC tipe D Ø 2.5 " 1 m¹ 18,925.00   

17 M350 Pipa PVC tipe D Ø 3 " 1 m¹ 27,475.00   
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18 M351 Pipa PVC tipe D Ø 4 " 1 m¹ 38,500.00   

19 M352 Pipa PVC tipe C Ø 1/2 " 1 m¹ 3,000.00   

20 M353 Pipa PVC tipe C Ø 3/4 " 1 m¹ 4,575.00   

21 M354 Pipa PVC tipe C Ø 1" 1 m¹ 5,975.00   

22 M355 Pipa PVC tipe C Ø 1.5 " 1 m¹ 8,000.00   

23 M356 Pipa PVC tipe C Ø 2 " 1 m¹ 10,775.00   

24 M357 Pipa PVC tipe C Ø 2.5 " 1 m¹ 13,675.00   



25 M358 Pipa PVC tipe C Ø 3 " 1 m¹ 16,175.00   

26 M359 Pipa PVC tipe C Ø 4 " 1 m¹ 20,575.00   

27 M360 Shock PVC Ø 1/2 " 1 bh 1,600.00   

28 M361 Shock PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,400.00   

29 M362 Shock PVC Ø 1 " 1 bh 2,700.00   

30 M363 Shock PVC Ø 1.5 " 1 bh 5,800.00   

31 M364 Shock PVC Ø 2 " 1 bh 8,100.00   

32 M365 Shock PVC Ø 2.5 " 1 bh 11,600.00   

33 M366 Shock PVC Ø 3 " 1 bh 13,100.00   

34 M367 Shock PVC Ø 4 " 1 bh 15,900.00   

35 M368 Knee PVC Ø 1/2 " 1 bh 2,100.00   

36 M369 Knee PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,600.00   

37 M370 Knee PVC Ø 1 " 1 bh 3,800.00   

38 M371 Knee PVC Ø 1.5 " 1 bh 7,600.00   

39 M372 Knee PVC Ø 2 " 1 bh 11,400.00   

40 M373 Knee PVC Ø 2.5 " 1 bh 13,100.00   

41 M374 Knee PVC Ø 3 " 1 bh 14,600.00   

42 M375 Knee PVC Ø 4 " 1 bh 18,300.00   

43 M376 Pipa Galvanis Ø 1/2" tebal 1.8 mm 1 m¹ 35,950.00   

44 M377 Pipa Galvanis Ø 3/4" tebal 1.8 mm 1 m¹ 46,525.00   

45 M378 Pipa Galvanis Ø 1 ", tebal 2 mm 1 m¹ 63,400.00   

46 M379 Pipa Galvanis Ø 1.5 ", tebal 2 mm 1 m¹ 93,000.00   

47 M380 Pipa Galvanis Ø 2 ", tebal 2.3 mm 1 m¹ 133,150.00   

48 M381 Pipa Galvanis Ø 2.5 ", tebal 2.5 mm 1 m¹ 185,975.00   

49 M382 Pipa Galvanis Ø 3" tebal 2.5 mm 1 m¹ 199,850.00   

50 M383 Pipa Galvanis Ø 4" tebal 2.8 mm 1 m¹ 310,625.00   

51 M384 Shock Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,100.00   

52 M385 Shock Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 4,900.00   

53 M386 Shock Galvanis Ø 1 " 1 bh 7,700.00   

54 M387 Shock Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 13,600.00   

55 M388 Shock Galvanis Ø 2 " 1 bh 21,600.00   

56 M389 Shock Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 38,200.00   

57 M390 Shock Galvanis Ø 3 " 1 bh 57,300.00   

58 M391 Shock Galvanis Ø 4 " 1 bh 76,400.00   

59 M392 Knee Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,700.00   

60 M393 Knee Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 6,400.00   

61 M394 Knee Galvanis Ø 1 " 1 bh 9,000.00   

62 M395 Knee Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 17,900.00   

63 M396 Knee Galvanis Ø 2 " 1 bh 28,000.00   

64 M397 Knee Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 53,500.00   

65 M398 Knee Galvanis Ø 3 " 1 bh 82,700.00   

66 M399 Knee Galvanis Ø 4 " 1 bh 101,800.00   

67 M400 Pipa Screen PVC tipe AW Ø 6 " 1 m¹ 162,825.00   

68 M400.a Pipa PVC tipe AW Ø 5 " 1 m¹ 105,050.00   

69 M400.b Pipa Screen PVC tipe AW Ø 5 " 1 m¹ 134,150.00   

70 M400.c Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2" 1 m¹ 30,600.00   

71 M400.d Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2,5" 1 m¹ 42,625.00   



72 M400.e Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 3" 1 m¹ 63,500.00   

73 M400.f Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 4" 1 m¹ 93,175.00   

74 M400.g Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 6" 1 m¹ 201,300.00   

75 M400.h Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 8" 1 m¹ 326,025.00   
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XV.   Plitur & Cat   
 

  

1 M401 Kertas Gosok 1 Lbr 4,600.00   

2 M402 Plamir Kayu 1 kg 20,400.00   

3 M403 Plamir Tembok 1 kg 13,000.00   

4 M404 Plamir Besi 1 Kg 36,500.00   

5 M405 Dempul Jadi 1 kg 32,000.00   

6 M406 Minyak Cat 1 Ltr 19,400.00   

7 M407 Spiritus 1 Ltr 12,500.00   

8 M408 Sirlak 1 kg 160,500.00   

9 M409 Cat meni kayu 1 kg 25,500.00   

10 M410 Cat meni besi 1 kg 34,300.00   

11 M411 Cat Dasar Kayu 1 kg 34,600.00   

12 M412 Cat Dasar Tembok 1 kg 26,300.00   

13 M413 Cat Dasar Besi 1 kg 40,800.00   

14 M414 Cat Kayu 1 kg 71,800.00   

15 M415 Cat Tembok 1 kg 48,000.00   

16 M415.a Cat Tembok Interior 1 kg 86,400.00   

17 M415.b Cat Tembok Eksterior 1 kg 99,100.00   

18 M416 Cat Besi 1 kg 75,800.00   

19 M417 Cat Genting 1 kg 132,500.00   

20 M418 Waterproofing 1 kg 154,600.00   

21 M419 Vernis 1 Ltr 34,600.00   

22 M420 Politur Jadi 1 Ltr 77,500.00   

23 M421 Kuas 1 bh 13,300.00   

24 M422 Lem Kayu 1 Ltr 30,200.00   

25 M423 Lem Pipa PVC 1 kg 34,600.00   

26 M424 Lem vinyl 1 kg 60,300.00   

27 M425 Residu atau Teer 1 Ltr 27,400.00   

28 M426 Teak oli 1 Ltr 2,300.00   

29 M427 Kalkarium 1 kg 8,700.00   

30 M428 Kapur Sirih 1 kg 4,700.00   

31 M429 Soda api 1 kg 23,900.00   

32 M430 Sabun 1 kg 35,200.00   

33 M430.a Vinyl (30x30)cm 1 bh 24,100.00   

34 M430.b Batu Apung 1 kg 38,800.00   

35 M430.c Alang-Alang 1 ikat 4,100.00   

        
 

  

XVI.   Peralatan Air Bersih   
 

  



1 M431 Tandon Air PVC V = 0.5 m3 1 bh 725,000.00   

2 M432 Tandon Air PVC V = 1.0 m3 1 bh 1,289,900.00   

3 M433 Tandon Air Stainless V = 0.5 m3 1 bh 2,016,100.00   

4 M434 Tandon Air Stainless V = 1.0 m3 1 bh 3,376,100.00   

5 M435 Sumur Pompa Tangan Lengkap 1 Unit 198,200.00   

6 M436 Pompa Air 1 Unit 795,000.00   

        
 

  

XVII.   Instalasi Listrik   
 

  

1 M437 Kabel NYA 2.5 mm 1 m¹ 4,400.00   

2 M438 Kabel NYA 4.0 mm 1 m¹ 7,200.00   

3 M438a Kabel NYYHY 3x4 mm 1 m¹ 13,300.00   

4 M438b Kabel NYYHY 3x1.5 mm 1 m¹ 8,000.00   

5 M439 Stop Kontak 1 bh 27,000.00   

6 M440 Saklar Broco Tunggal 1 bh 33,000.00   

7 M440.a Saklar Broco Ganda 1 bh 37,800.00   

8 M441 Las doof 1 bh 650.00   

9 M442 Isolator 1 m¹ 800.00   

10 M443 T dos PVC 1 bh 1,050.00   

11 M444 Pipa PVC 5/8" 1 Ljr 7,500.00   

12 M445 Fiting Flafond 1 bh 10,600.00   

13 M446 Zekering Kast Lokal 1 Group 1 Unit 67,700.00   

14 M447 Zekering Kast Lokal 2 Group 1 Unit 98,400.00   

15 M448 Zekering Kast Lokal 3 Group 1 Unit 135,200.00   

16 M449 Lampu TL Komplit 20 Watt 1 bh 63,300.00   

17 M450 Lampu TL Komplit 40 Watt 1 bh 93,900.00   

        
 

  

        
 

  

No KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN 

        
 

  

18 M451 Lampu XL (Lilin) 5 Watt 1 bh 27,600.00   

19 M452 Lampu XL (Lilin) 8 Watt 1 bh 31,800.00   

20 M453 Lampu XL (Lilin) 14 Watt 1 bh 35,900.00   

21 M454 Lampu XL (Lilin) 18 Watt 1 bh 38,600.00   

22 M455 Lampu XL (Lilin) 23 Watt 1 bh 44,000.00   

23 M456 Lampu Pijar 5 - 40 Watt 1 bh 18,100.00   

24 M457 Lampu Pijar 50 -100 Watt 1 bh 30,000.00   

25 M458 Tambah Daya 2200 Watt 1 Ls 3,710,000.00   

26 M459 Pasang Baru PLN 1 Ls 4,699,900.00   

27 M460 Pipa Arde 1 m¹ 110,600.00   

28 M460.a Splits Dia 1 1 bh 77,500.00   

29 M460.b Timah 1 kg 438,600.00   

30 M460.c Kawat BC 1 m¹ 45,300.00   

31 M460.d Klemp 1 bh 2,100.00   

        
 

  

XVIII.   Lain - Lain   
 

  

1 M461 Rumput Lamur 1 m² 22,400.00   



2 M462 Rumput Manila 1 m² 19,100.00   

3 M463 Semak Hias 1 m² 12,700.00   

4 M464 Pohon Pelindung 1 btg 193,300.00   

5 M464.a Gebalan rumput 1 m² 16,800.00   

6 M465 Tali ijuk 1 kg 19,100.00   

7 M466 ljuk 1 m³ 154,600.00   

8 M467 Waterstop Lebar 150 mm 1 m¹ 32,000.00   

9 M468 Waterstop Lebar 200 mm 1 m¹ 57,800.00   

10 M469 Waterstop Lebar 230 mm 1 m¹ 67,500.00   

11 M470 Rumput Common Bermuda Grass 1 m² 13,500.00   

12 M471 Pupuk 1 kg 2,710.00   

13 M471a Obat Tanaman 1 ltr 90,250.00   

14 M472 Tali Plastik Ø 0.8 cm 1 m¹ 2,500.00   

15 M473 Elektroda 1 kg 35,800.00   

16 M474 Minyak bekisting 1 ltr 2,700.00   

17 M475 Formika (90 x 120) cm 1 lbr 64,200.00   

18 M476 Strorox 100 1 kg 83,600.00   

19 M477 Formtie 1 bh 6,900.00   

20 M478 Batacote 1 kg 6,200.00   

21 M479 Rapidrant 1 Gln 32,000.00   

22 M480 Puzzdith - 100 XR 1 Ltr 64,200.00   

23 M481 Seal Tape / TBA 1 bh 3,000.00   

24 M482 Bensin Industri 1 ltr 9,250.00   

25 M482.a Bensin Umum 1 Itr 4,500.00   

26 M483 Solar Industri 1 Itr 10,250.00   

27 M483.a Solar Umum 1 Itr 4,500.00   

28 M484 Minyak Pelumas 1 Itr 37,500.00   

29 M485 Grease 1 kg 17,500.00   

30 M486 Air Bersih 1 Itr 30.00   

31 M487 Kuas 4" 1 bh 13,300.00   

            

       


